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1. OGGETTO

La presente specifica si applica alla fornitura e posa in opera di arredi a ridotto impatto ambientale per I'ufficio di
Via Verdi n. 3 della Fondazione Teatro alla Scala sita in Milano.

Gli arredi, cosi come descritti negli Allegati tecnici, dovranno rispettare le caratteristiche estetiche ed ambientali,
oltre ai Criteri ambientali minimi.

La fornitura e posa si intende comprensiva di trasporto, consegna e montaggio, come meglio descritto e precisato
di seguito.

Al presente Capitolato ¢ allegato progetto descrittivo della fornitura e della collocazione ai piani dell’edificio.

Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, dei quali I’Appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.

L’oggetto dell’appalto € a corpo e comprende sia la fornitura sia la posa in opera di tutti gli elementi descritti negli
elaborati allegati comprensivo di oneri di trasporto, montaggio ed eventuali oneri per il permesso della sosta dei
mezzi, anche se non espressamente specificati, allo scopo di fornire 'opera eseguita a regola d’arte, in ogni sua
componente.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza da
parte dell’Appaltatore.

L’aggiudicazione avverra con il criterio dell’offerta economicamente pil vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 4 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare il bando, dare corso o meno
alle operazioni di gara, aggiudicare o meno |'appalto, senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore
dei partecipanti.

Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nell'appalto & fissato in giorni 60 (sessanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione.

Il valore complessivo presunto della fornitura e di € 585.768,05, di cui:

1. Fornitura e posa di arredi da ufficio per I'edificio di Via Verdi n. 3, a base d’asta € 484.140,04
2. Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 4.000,00
(importo a base di gara € 488.140,04)
3. eventuale importo ex art. 120 c0.9 D. Lgs. 36/2023,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze. € 97.628,01

Fermo restando la natura a corpo dell’appalto ai fini delle possibili variazioni di cui al precedente comma, si da atto
che i prezzi applicabili alle nuove forniture saranno quelli desumibili dalla offerta prezzi per singolo componente
d’arredo fornita dall’offerente in sede di gara, quindi ai sensi dell’art. 120 co.9 D- Lgs. 36/2023, agli stessi prezzi,
patti e condizioni del contratto originario.

1.1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L’opera oggetto dell’appalto puo essere cosi sommariamente descritta: fornitura e degli arredi per uffici nell’edificio
di Via Verdi 3 a Milano, secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto.

| lavori oggetto dell’appalto sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale di Appalto — Parte Il e suoi
allegati, nell’elenco della fornitura e negli elaborati grafici di progetto. La fornitura dovra comprendere tutte le parti
ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati nei predetti atti di gara, per rendere gli allestimenti
perfettamente operativi e dovra essere effettuata tenendo conto delle indicazioni tecnico/costruttive dei
componenti di arredo specificate nel Capitolato Speciale e nei documenti di progetto.
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Gli arredi dovranno essere consegnati e installati finiti a regola d’arte e perfettamente funzionanti.

La fornitura e posa di quanto oggetto dell'appalto dovra avvenire nei tempi e nei modi che verranno indicati dalla
Stazione Appaltante.

Tutti gli arredi dovranno avere le caratteristiche tecniche e qualitative minime indicate.

L’arredo dovra essere installato e posizionato secondo la distribuzione specificata negli elaborati grafici.

Sono compresi nell’appalto:

a) I'esecuzione di tutte le prestazioni, le forniture di arredi necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e
secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dai suoi allegati progettuali, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, di cui I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza;

b) tutti gli eventuali miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive che dovessero essere contenuti nell’offerta
tecnica, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante,.

L’Appaltatore, in sede di offerta, attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti
gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione della fornitura, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali e della viabilita di accesso, dello stato degli spazi e dei luoghi in cui verra effettuata la fornitura, di
aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell’'opera e di averla giudicata realizzabile, gli elaborati progettuali
adeguati ed il prezzo a corpo nel complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto. La stessa
dichiarazione contiene altresi 'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera
necessaria per 'esecuzione del lavoro nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia
del lavoro in appalto.

[l presente appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né
eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d’arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni
delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni
riferimento alle singole unita di misura, obbligo dell’Appaltatore di eseguire e fornire I'opera commessa completa
“a perfetta regola d’arte” e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell’'opera. Tale
importo deve intendersi inoltre comprensivo dei costi relativi ai servizi connessi alla fornitura quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: il trasporto, il montaggio, lo smaltimento degli imballaggi, il ritiro di eventuali resi
e gli eventuali interventi per il ripristino della funzionalita durante il periodo di garanzia, eventuali oneri per la sosta
dei mezzi per il carico e scarico. Pertanto la determinazione del prezzo da parte dell’Appaltatore tiene conto di tutte
le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell’esecuzione
dell'opera.

Per quanto riguarda la fornitura di prodotti e materiali, si specifica che qualsiasi riferimento a marche o modelli
presenti in qualsiasi documento d’appalto e da intendersi come indicativo ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 36/2023,
per cui tali riferimenti sono meramente indicativi ai fini dell’esaustiva identificazione delle caratteristiche tecniche
ed estetiche del prodotto da fornire, che pud essere sostituito da prodotto equivalente, purché vengano garantiti i
medesimi requisiti tecnici (da considerarsi come requisiti minimi) e le medesime caratteristiche estetiche, di forma,
materiali e colori, nonché i requisiti ambientali, nelle more di quanto previsto dal Capitolato.

1.2. CONDIZIONI E MODALITA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le forniture dovranno essere comprensive di montaggio, nonché di tutta la ferramenta ed accessori necessari,
anche se non espressamente previsti in Capitolato, in modo da assicurare che siano pronti all’uso in condizioni di
massima efficienza e sicurezza e idonei alle funzioni richieste. L’'installazione dovra essere eseguita, a regola d’arte,
da personale specializzato sotto la diretta responsabilita dell’Appaltatore. Lo smontaggio, la rimozione e
I'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera, compreso il loro smaltimento, attuando la raccolta
differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, I'invio a recupero dei materiali, secondo le vigenti norme in
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materia di rifiuti, si intende a cura e spese dell'impresa appaltatrice. | locali dovranno essere lasciati puliti e pronti
peril loro utilizzo. La consegna parziale di quantitativi d’arredo non costituisce interruzione del termine di consegna:
pertanto, pur avendo gia consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del termine di consegna
contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine (esclusa I'ipotesi di ritardi per richieste della
Stazione Appaltante in base ad esigenze di esecuzione) costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione,
per la quota delle forniture giunte oltre il termine, delle penalita previste dal presente Capitolato.
Tempestivamente |'Appaltatore predispone e consegna al Direttore dell’esecuzione un proprio programma
esecutivo delle prestazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni prestazione, le previsioni circa il periodo
di esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Direttore
dell’esecuzione. Il programma esecutivo delle prestazioni deve tener conto delle eventuali interferenze che
potrebbero esserci in fase di fornitura laddove ci fossero altre ditte al lavoro nei luoghi della posa della fornitura.

Il programma esecutivo delle prestazioni dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle prestazioni

2. CLAUSOLE AMMINISTRATIVE - CONTRATTUALI
La fornitura & disciplinata dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa, previste dalle “Condizioni generali di
fornitura per 'acquisto di beni e servizi della Fondazione Teatro alla Scala”.
Le condizioni del Capitolato prevalgono sulle richiamate condizioni generali.
Sono parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto agli atti di gara tutti ed in particolare:

a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto parte |, il Capitolato Speciale d’Appalto parte Il;

b) Book elaborati Architettonici;

c) I'Elenco delle Forniture;

d) I'Elenco Prezzi;

e) le polizze di garanzia degli elementi di arredo forniti.
In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione piu conveniente
e favorevole per la Stazione Appaltante e piu aderente alle finalita perseguite dalla stessa, per le quali la fornitura
e stata progettata, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante medesima e dei suoi referenti.
In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
guelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, € fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

3. RISPONDENZA ALLE NORME DI PRODOTTO E ANTINFORTUNISTICHE
Anche per quanto omesso o non espressamente precisato dalla presente specifica sara assicurata la rispondenza
alla vigente legislazione italiana, alle norme antinfortunistiche e alle norme di prodotto (UNI, ISO, CEl).

In caso di conflitto tra la normativa vigente e la presente specifica, si dovra considerare la prescrizione pil restrittiva.
| materiali ammessi al regime del marchio di qualita, dovranno disporne e dovranno essere disponibili le
dichiarazioni e le documentazioni attestanti la conformita.
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In particolare:

e Dichiarazione di conformita UE (dalla quale potranno essere identificati tutti gli atti dell'Unione applicabili alla
fornitura),

e Marcatura CE,

e Certificazione o dichiarazione EAC, ai sensi del regolamento TR CU 025/2012 sulla sicurezza dei mobili.

La fornitura dovra anche essere compatibile con i principi di sostenibilita ed ecocompatibilita espressi dalle Direttive
europee vigenti alla data della fornitura.

Inoltre, per il montaggio e la posa in opera, sono qui richiamate le norme previste dal Testo unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/08.

La conformita della fornitura (arredi), rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, alla normativa
vigente, nonché a quanto proposto in sede di offerta dall’Appaltatore, sara accertata dalla Stazione Appaltante in
contraddittorio con I'’Appaltatore o di un suo delegato.

Per le operazioni di controllo la Stazione Appaltante si servira di tecnici dei propri uffici e/o, ove lo ritenga
opportuno, di tecnici di sua fiducia e/o di laboratori indipendenti ed accreditati secondo quanto previsto dalla
norma UNI EN ISO/IEC 17025.

| materiali oggetto della fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e comunitarie e conformi
a tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzioni incendi, con relativa certificazione, ove
richiesto.

4. CRITERI GENERALI
Gli arredi forniti dovranno essere rispondenti alle qualita tecniche ed estetiche descritte e in numero coerente con
guanto richiesto nel Capitolato Speciale d’appalto — Parte Il e negli altri allegati tecnici.

E necessario assicurare 'omogeneita degli arredi, nel rispetto dei materiali, delle dimensioni e della resistenza ai
carichi richieste. E previsto, inoltre, I'assemblaggio delle forniture.

5. CRITERI FUNZIONALI
Le forniture richieste riguardano scrivanie e sedute come descritte nei documenti di gara, in particolare nell’allegato
Allegato 8 Elenco Fornitura.

Per i quantitativi, le descrizioni tecniche e le certificazioni richieste, si rimanda agli allegati tecnici.

OSSERVANZA NORMATIVE VIGENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM o, se realizzati su misura o provenienti dal mercato
estero, di certificazioni equivalenti attestanti le caratteristiche ignifughe di rivestimenti e imbottiture, tali da essere
accettate dal competente ufficio dei VVF.

L"aggiudicataria dovra consegnare, contestualmente alla fornitura, le certificazioni attestanti le classi di reazioni al
fuoco richieste.

NORMATIVA UNI PER GLI ARREDI

Gli arredi dovranno corrispondere alle prestazioni delle norme UNI.

6. SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI

Per quanto non in contrasto con il presente Capitolato e la documentazione contrattuale, i servizi accessori richiesti
sono di seguito indicati:

e imballo;
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e trasporto a pie d’opera alla data concordata dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei termini indicati negli atti
di gara e degli eventuali termini migliorativi di cui all’offerta tecnica presentata; il fornitore approntera il
materiale per la data di consegna convenuta ma si rendera disponibile anche a conservarlo temporaneamente
in proprio deposito nel caso la Stazione Appaltante abbia necessita di differire la consegna;

® posain opera e montaggio;

e assistenza post-montaggio di un minimo di 24 (ventiquattro) mesi, come segue disciplinata;

e garanzia minima di 24 (ventiquattro) mesi a cura del fornitore, come segue disciplinata.

7. GARANZIA E ASSISTENZA POST - VENDITA

L’Appaltatore dovra garantire il perfetto funzionamento delle forniture, e conseguentemente fornire il servizio di
assistenza e manutenzione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi (ovvero per il maggior periodo eventualmente
indicato nell’offerta tecnica) a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare fornitura.

Tale servizio e disciplinato da quanto indicato nel presente Capitolato e nell’offerta tecnica della ditta aggiudicataria.
In particolare, il servizio di manutenzione in garanzia consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri
inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle
malfunzionanti.

La garanzia comprende la prestazione della mano d’opera ed ogni attivita necessaria a garantire il ripristino del
perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio. Gli interventi in garanzia atti ad
assicurare la funzionalita del prodotto devono essere effettuati nei tempi indicati dall’Appaltatore nella propria
offerta tecnica decorrenti dalla richiesta scritta da parte del’Amministrazione. Nel caso in cui non fosse possibile
I'immediato ripristino dell’efficienza del bene, I’Appaltatore dovra provvedere alla sostituzione del bene stesso o
delle parti di ricambio entro 7 (giorni) giorni lavorativi dal suddetto intervento. Nulla dovra essere addebitato per
gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con
relative trasferte. L'impresa appaltatrice inoltre garantisce |'eventuale disponibilita di pezzi di ricambio (ferramenta
e parti in legno o altro materiale) per almeno 5 anni dalla data di ultimazione della fornitura.

Le parti di ricambio, che dovranno essere identiche alle parti sostituite, verranno fornite dall’Appaltatore senza
alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante; le parti sostituite verranno ritirate dall’Appaltatore che ne
acquisisce la proprieta.

Per ogni intervento in garanzia dovra essere redatta dal Direttore dell’esecuzione e dall’Appaltatore un’apposita
“Nota di ripristino”, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati I’'ora della chiamata
e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione
in garanzia dovra essere erogato dall’Appaltatore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la
Stazione Appaltante, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al contratto.

Le richieste di intervento verranno gestite dall’Appaltatore tramite un tecnico specializzato.

Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti dalla documentazione sopra
richiamata, la stazione appaltante applichera le penali di cui al presente atto rivalendosi sulla somma
specificatamente trattenuta salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Le penali si applicano ad ogni fornitura per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il
termine in parola.

Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito o comporti il
trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai locali della stazione appaltante, I'’Appaltatore, previa
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comunicazione al Direttore dell'esecuzione, dovra provvedere alla sostituzione delle forniture stesse con altre
aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando I'applicazione delle penali di cui al presente
atto, sino al momento della sostituzione delle forniture.

[ ritiro delle forniture da sostituire e di quelle in loro sostituzione, nonché la consegna delle forniture in sostituzione
e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell’Appaltatore con le modalita e nei termini che
verranno concordati con la stazione appaltante.

Qualora il fermo o il malfunzionamento di una fornitura comporti il mancato utilizzo di altre forniture
funzionalmente collegate, la stazione appaltante procedera all’applicazione delle penali, anche per tali altre
forniture.

8. DOCUMENTAZIONE

Per quanto non in contrasto con il Capitolato e la documentazione contrattuale, la fornitura dovra includere la

seguente documentazione:

e Manuali di manutenzione;

e Prescrizioni di sicurezza;

e Tutto quanto richiesto dalle normative di prodotto;

e Certificazioni.
Le forniture dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica e in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 ed al Decreto Ministero
dell’Interno 26 Giugno 1984 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della
prevenzione incendi”, nonché successive modifiche e integrazioni.

L’Appaltatore dovra OBBLIGATORIAMENTE presentare al momento della fornitura, oltre alle certificazioni
relative ai requisiti minimi ambientali delle forniture:

a) la certificazione che le eventuali parti elettriche inserite negli arredi siano state realizzate e installate in
conformita alla vigente legislazione in materia di sicurezza antincendio;

b) le necessarie certificazioni in materia di resistenza al fuoco;

c) la certificazione attestante la durabilita, resistenza, sicurezza e stabilita del prodotto. Il prodotto infatti deve
rispettare i requisiti di durabilita, resistenza, sicurezza e stabilita prescritti nelle norme EN applicabili all’'uso
del prodotto. In assenza di norme EN, sono applicabili i requisiti delle norme ISO. Se non esistono norme EN
0 1SO, un istituto di prova indipendente deve effettuare una valutazione della durabilita, resistenza, sicurezza
e stabilita del prodotto sulla base della progettazione e scelta dei materiali.

Le certificazioni inerenti i materiali dovranno essere intestate alle aziende produttrici dei materiali stessi; tutte

le restanti certificazioni dovranno essere intestate alle aziende produttrici.

Le forniture dovranno essere conformi alle vigenti norme nazionali ed europee relativamente alla sicurezza,

resistenza e idoneita; alle norme vigentiin materia antinfortunistica e prevenzione incendi; alle norme in materia

di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/2008; al requisito di sicurezza Classe E1, relativo

all’emissione di formaldeide; alle norme UNI, ISO e CE vigenti. | componenti (legno e metallo) e le vernici utilizzati

dovranno essere atossici e non nocivi sia al contatto cutaneo che orale. Tutta la documentazione relativa alle
certificazioni di cui sopra dovra essere fornita al momento della fornitura.

9. AWVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. E facolta della Stazione Appaltante procedere all’esecuzione anticipata delle prestazioni, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi del Codice dei Contratti.
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2. L'esecutore e tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per I'avvio
dell’esecuzione del contratto; qualora I'esecutore non adempia, € facolta della Stazione appaltante di risolvere
il contratto e incamerare la garanzia definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso
I’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che cio
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Se & indetta una nuova
procedura per 'affidamento del completamento delle prestazioni, I’Appaltatore & escluso dalla partecipazione
in quanto I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

10.QUALITA DEI COMPONENTI
| materiali forniti dovranno essere di ottima qualita.

Per i componenti soggetti ad usura o comunque pil vulnerabili dovra essere garantita da parte del costruttore la
reperibilita di elementi sostitutivi identici o totalmente compatibili anche dopo il periodo di validita della garanzia.

[l Fornitore dovra disporre di una rete di assistenza in grado di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria
necessaria a garantire la continuita di servizio nelle condizioni d’uso e secondo le esigenze specifiche del cliente.
Nell'esecuzione di tutte le forniture, le opere, i componenti devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione dei componenti di, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici di progetto e nella descrizione
delle singole voci allegati allo stesso Capitolato.

11.GARANZIE

11.1.Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice dei contratti, agli offerenti e richiesta una garanzia provvisoria, con le
modalita e alle condizioni di cui al disciplinare di gara.

Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 36/2023, e richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al
10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora 'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta con
ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciato da un intermediario

finanziario autorizzato, e deve:

a) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione;

b) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

c) contenere I'impegno all’erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante;

d) essere conforme alla scheda tecnica 1.2, allegata al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto;

e) essere presentare in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica di cui alla lettera d).

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli
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stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformita/attestazione di
regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ai sensi dell’articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti, il
pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformita e 'assunzione del carattere di
definitivita del medesimo.

La Stazione Appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso |'appaltatore; I'incameramento
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale.

La Stazione Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte.

11.2. Riduzione delle garanzie

All'importo delle garanzie possono applicarsi le riduzioni previste dal D.Lgs. 36/2023.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso del requisito richiesto del D.Lgs. 36/2023, sia comprovato da tutte le imprese in
associazione.

Per quanto qui non specificato, si rimanda al Disciplinare di gara.

11.3. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Ai sensi dell’art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, I’Appaltatore costituisce e consegna alla Stazione Appaltante
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazioni
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso del montaggio e della posa in opera della fornitura. La polizza assicurativa &
prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurazione.

a) Lagaranzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tuttii danni
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, verificatisi durante il montaggio e la posa in opera e deve essere stipulata, nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.), per un massimale pari almeno all'importo complessivo di contratto.

L'importo della somma da assicurare corrispondera all’effettivo importo contrattuale, cosi come determinato a
seguito dell’'espletamento della gara di appalto.

b) La polizza assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia,
la polizza assicurativa é sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
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all'utilizzo delle forniture in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso
o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non
comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti,

le stesse garanzie assicurative coprono senza alcuna riserva anche tutti i danni causati da ogni e qualungque impresa

costituente il raggruppamento.

12. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri specificati nelle altre parti del presente capitolato e nei documenti tecnici, sono a carico

dell’appaltatore gli oneri e obblighi seguenti, dei quali egli deve tener conto nel formulare la sua offerta:

a)

la fedele fornitura di quanto previsto negli allegati tecnici e del progetto pubblicato nonché degli ordini di
servizio impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell’esecuzione del contratto, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le forniture e la relativa posa in opera sia risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi alle richieste e a perfetta regola d’arte. In ogni caso I'appaltatore non deve
dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti in documentazione
tecnica o dal Capitolato;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del
Direttore dell’esecuzione del contratto, comunque all'interno dell’edificio, dei materiali e dei manufatti esclusi
dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico
dello stesso appaltatore;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione del contratto; nel caso di sospensione
dell’appalto deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere
e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

€ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti,
anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna della fornitura da parte della Stazione Appaltante.

Inoltre, sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri e obblighi.

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
applicabili, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
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2. per tutta la durata della fornitura I'lmpresa & tenuta ad assumere comportamenti e/o precauzioni tali da
garantire la conservazione e l'integrita degli immobili in cui verranno installati gli arredi;

3. il ripristino a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti o quant’altro sia stato
accidentalmente sporcato o danneggiato durante I'esecuzione della fornitura, cosi come sara accertato ad
insindacabile giudizio dal referente della Stazione appaltante;

4. gli oneri connessi al trasporto, consegna e posa in opera di tutti i componenti oggetto della fornitura;
5. lo svolgimento delle consegne e delle prestazioni nei locali e negli spazi indicati all’Appaltatore;

6. le opere provvisionali, i mezzi d'opera ed il personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei
materiali, per il trasporto degli stessi all'interno dell’edificio e per l'esecuzione di tutti i lavori di posa ed
installazione;

7. ogniresponsabilita per sottrazioni o danni che possono essere apportati ai materiali depositati e/o postiin opera
dall'Impresa fino al momento della consegna delle opere e verifica di conformita delle stesse;

8. gli oneri inerenti |'assicurazione del proprio personale occupato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente capitolato;

9. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi in materia di assunzione della mano d’opera e
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidita e la vecchiaia e di tutte le altre
disposizioni vigenti nella fase esecutiva dell’appalto;

10.1'adozione, nell'esecuzione della fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire |'incolumita
degli operai, delle persone comunque addette all’esecuzione delle prestazioni stesse e dei terzi, nonché per
evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra, pertanto, sull'Appaltatore
restando sollevato il personale della direzione lavori della Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori di posa in opera;

11.il rispetto di tutte le norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e aggiornamenti e s.m.i., alle rispettive procedure
ed all’istruzione dei lavoratori sui rischi presenti negli ambienti in cui dovranno operare;

12.1a pulizia giornaliera delle pertinenze dai residui delle lavorazioni e dagli eventuali imballi e materiali di risulta,
nonché 'accurata pulizia finale dei locali al termine delle operazioni di montaggio di tutti i componenti oggetto
della fornitura in modo da riconsegnare la struttura pronta per essere utilizzata e abitata. Tutti gli imballi e i
rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura e onere dell'lmpresa secondo le leggi vigenti
e i regolamenti di pulizia Urbana del Comune di Milano.

13.il provvedere, entro 3 (tre) giorni solari successivi e continui dall'ultimazione delle prestazioni, allo sgombero dei
locali precedentemente occupati da tutti i materiali e da tutte le attrezzature di sua proprieta;

14.1e eventuali prove tecnologiche sui materiali che la Stazione Appaltante potra commissionare per I'accettazione
dei materiali stessi.

Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei prezzi offerti dall'Impresa in
sede di gara.

E inoltre previsto quanto segue.

a) Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state
preventivamente ordinate per iscritto dalla Stazione Appaltante. Qualsiasi modifica al Progetto in qualsivoglia
sua parte o elemento, non previamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, non dara titolo a pagamenti o
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rimborsi di sorta e, ove si giudichi opportuno, comportera la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della
situazione originaria pre-esistente e/o la realizzazione di quanto previsto dal Progetto, secondo le disposizioni
dalla Stazione Appaltante.

b) L'Appaltatore attuera, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla fornitura di certificazioni e prove
sui materiali, con le relative prove di collaudo.

c) L'allestimento in opera degli arredi ed il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di scarto siintendono
a cura e spese dell‘aggiudicataria, in quanto tali prestazioni sono da considerarsi incluse nell’offerta presentata.

d) Eventuali danneggiamenti alla struttura causati dalla aggiudicataria durante la posa in opera saranno posti a
carico dello stesso Appaltatore, dopo opportuna quantificazione operata dal competente dalla direzione della
Stazione Appaltante.

13. TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura e posa degli arredi dovra avvenire entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di aggiudicazione della Stazione Appaltante.

La consegna si intende completata quando tutti gli arredi siano stati consegnati e installati e quando siano state
realizzate tutte le opere complementari.

14. SUBAPPALTO

Il subappalto, qualora regolarmente autorizzato, non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri
dell’appaltatore, che rimane I'unico e solo responsabile nei confronti della Fondazione di quanto subappaltato.
Affidatario e subappaltatore sono responsabili in solido, secondo quanto previsto all’art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023, e fatto assoluto divieto al Fornitore

di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullita della cessione medesima; in difetto di adempimento a
detto obbligo, la Fondazione ha facolta di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’articolo 24 che segue.

16. OBBLIGHI RELATIVI ALLE MISURE DI SICUREZZA
Come previsto dall’art. 25 Reg. UE 2016/679, dovranno essere adottate misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo

di vita del trattamento dei dati personali.

L' Affidatario e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell’art. 32 Reg. UE 2016/679 siimpegnano a mettere in atto
misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma devono essere preventivamente concordate con il
Titolare, Fondazione, attraverso opportune attivita di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in
termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. L'Affidatario
dovra pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.

17. OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in
materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi
oneri.

L’Affidatario si obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali, le
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro
applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle localita di svolgimento delle attivita, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
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Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo al Fornitore di cui all’articolo 119, comma 12, D.Lgs. n. 36/2023
in caso di subappalto.

18. VERIFICHE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO DELL’APPALTATORE
1. E nominato Direttore dell’esecuzione il Direttore Immobili Sicurezza e Digitale o suo delegato, che assume

specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase
di verifica della conformita delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica
di conformita.

La Direzione dell’Esecuzione potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle
opere compiute; ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza
sostenuti. In tal caso, inoltre, I"’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi
nell’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nel corrispettivo per 'esecuzione delle forniture a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per forniture, servizi
e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle forniture a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture, servizi e prestazioni tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione delle prestazioni
appaltate secondo la regola dell'arte

2. L'accertamento della regolarita della fornitura per le tipologie ed i quantitativi ordinati e per la perfetta
esecuzione a regola d’arte dell’installazione delle forniture sara effettuato nel termine di 30 giorni dal
momento della consegna e completamento delle operazioni di montaggio e installazione, da parte del
Direttore dell’'esecuzione.

In caso di difformita e/o imperfezioni, il DE potra, entro lo stesso termine:

e chiedere I'eliminazione, senza costi aggiuntivi, delle imperfezioni riscontrate;

e rifiutare e/o restituire la merce, chiedendone la sostituzione senza alcun compenso aggiuntivo;

e procedere alla proposta di risoluzione del contratto ed alla richiesta dell'eventuale maggior danno subito.
L'Appaltatore e obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformita rispetto alle
caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato e dall’offerta tecnica di gara,
manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione o installazione o da difetti dei materiali
impiegati. Entro 10 giorni dalla data della segnalazione da parte del Direttore dell’esecuzione con cui si
notificano i difetti, imperfezioni o difformita riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, I'impresa & tenuta ad
adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se cio
non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non
risultassero conformi alle sopra richiamate caratteristiche tecnico-prestazionali. Qualora, trascorso il citato
termine, I'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, la Stazione Appaltante applichera la penale previste
dal Capitolato.

3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, le opere necessarie ad eliminare
difetti e imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituti, addebitandone I'importo all'impresa.

4. La consegna di forniture non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato non costituisce interruzione
dei termini di consegna. Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si
protraggano oltre il termine contrattuale, si procedera all’applicazione delle relative penalita previste.
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5. Laliguidazione del corrispettivo verra effettuata soltanto dopo I'accertamento della regolarita della fornitura.

6. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovra comunicare nominativo, recapito mail e telefonico del
responsabile tecnico a cui affidare la gestione dell’appalto, avente esperienza in forniture di analogo tipo.
L’Appaltatore, tramite il responsabile tecnico, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
dell'appalto. Il Direttore dell’esecuzione della Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del
responsabile tecnico e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza.
L’Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

19. PENALI
Il Direttore dell’esecuzione procedera all’accertamento della conformita delle prestazioni rese rispetto alle

prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell’esecuzione,
si procedera all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata
0 amezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche
norme contrattuali entro il termine perentorio di 7 giorni.

[l contraente potra inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec 0 a mezzo raccomandata a.r., entro il termine
perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si
procedera alla comminazione ed applicazione delle seguenti penali.

In caso di ritardo nella consegna, montaggio ed installazione rispetto al termine di ultimazione delle prestazioni, la
Fondazione applichera una penale pari all’'l %o (un per mille) dell'importo degli stessi per ogni per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo ritardi
imputabili alla Fondazione, oltre all’eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo. La penale sara
trattenuta in fase di pagamento della fattura.

Qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo complessivamente superiore a 30 giorni rispetto al termine
stabilito al precedente art. 16, tale comportamento sara ritenuto dannoso per la Fondazione, e pertanto il contratto
potra essere risolto ai sensi dell’art. 1453 del c.c..

L’'ammontare delle penali non pud comunque superare il 10 per cento del’ammontare contrattuale; la Fondazione
si riserva in ogni caso la possibilita di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze contrattuali.

In caso di applicazione di penali la Fondazione non corrispondera il compenso stabilito per le prestazioni non
eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto
con le modalita ed entro i termini previsti, la Fondazione si riserva la facolta di ordinare ad altra Impresa I'esecuzione
parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente derivati alla Fondazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalita, la Fondazione potra rivalersi, mediante trattenute e/o
compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovra, in
tal caso, essere immediatamente reintegrato.

20. CORRISPETTIVI
In base ai dati risultanti dai documenti contabili, sara effettuato lo stato di avanzamento al completamento di ogni

singolo intervento e comunque al raggiungimento di un importo non inferiore al 25% dell'importo contrattuale,
contabilizzato, al netto del ribasso d’asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza.
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Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi del Codice Civile.
Salvo quanto disposto dal Codice Civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione
dell’esecuzione delle prestazioni riconosciuta e accettata ovvero nel maggiore termine indicato dall’Appaltatore
nell'offerta tecnica.

L’Appaltatore e il Direttore dell’Esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. La Stazione Appaltante provvede al pagamento della
rata a saldo alle condizioni e nei termini di cui al presente articolo.

| corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attivita necessaria all’effettuazione delle prestazioni richieste.
Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie
indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o
eventualita, facendosi carico I’ Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento
e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’'osservanza di leggi e regolamenti,
nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorita.

L’Affidatario non potra vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei
corrispettivi come sopra indicati.

21. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento sara effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovra necessariamente recare il
relativo numero d’ordine e CIG, essere intestata a: Fondazione Teatro alla Scala, via Filodrammatici, 2 — 20121
Milano (C.F./P.I. 00937610152).

In fattura dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di trasporto, report e qualunque altro documento a
corredo della fatturazione e dovranno essere, altresi, allegati alla fattura.

In caso di mancato o inesatto adempimento delle prescrizioni sopra descritte, i termini di pagamento potranno
subire ritardi non imputabili alla Fondazione. Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per La Fondazione
il Codice Univoco Ufficio di IPA & il seguente: 4GV5GF.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte della
Fondazione che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente
richiesti, sara effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte della Fondazione, fatta salva la
corretta compilazione e trasmissione della fattura, secondo le indicazioni sopra esposte. Le eventuali difformita
riscontrate nei documenti tramessi, che determinino una non corretta compilazione delle fatture rispetto a quanto
richiesto, potranno comportare ritardi nella liquidazione dei pagamenti.

22. REVISIONE PREZZI
Stante la natura e 'oggetto del contratto, le quotazioni offerte per le prestazioni richieste e tutti gli oneri ad esso

correlati non sono soggetti a revisione. Nel caso in cui, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, le
forniture vengano contabilizzate oltre I’'anno solare di presentazione dell’'offerta potra essere applicata una
variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni. Se superiore al cinque per cento dell'importo
complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle forniture
e pose in opera da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza I'indice dei prezzi al consumo,
come indicato all’art. 60, comma 3, let. b del Codice.

23. RECESSO
E facolta della Fondazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs.

n. 36/2023, anche in caso di avvenuto inizio della prestazione; tale facolta verra esercitata per iscritto mediante
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invio all’'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax
la quale dovra pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso la Fondazione si obbliga a pagare
all’appaltatore unicamente le prestazioni gia correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del
recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall’art.
123, comma 3, e allegato 11.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di recesso I'Affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa,
anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto
previsto dall’art. 1671 cod. civ..

24. RISOLUZIONE
La Fondazione puo procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facolta concesse

dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 122 D.Lgs. n.36/2023.

In particolare, fermo restando quanto stabilito dall’art. 122, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36/2023, qualora si verifichi
una delle situazioni di seguito elencate, & facolta della Fondazione - previa contestazione degli addebiti
all’appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con
incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

Q

qualora siano gia state applicate n. 3 penali;

)
)

O

grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;

[oREN Q]

)
) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilita dei flussi finanziari;
) comminazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;

> O

qualora sia stato depositato contro I’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge

applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione

amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga
designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni

o venga incaricato della gestione degli affari dell’ Appaltatore, fatte salve le previsioni di cui all'art. 124 del Codice

dei contratti;

g) qualora taluno dei componenti I'organo di amministrazione o I'amministratore delegato o 'organo di vigilanza
o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in
giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, I'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,
ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

h) qualora I’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica
conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula dell’atto medesimo o per lo
svolgimento delle attivita ivi previste;

i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

j) perlamancatareintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari
dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;

k) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni
contenute nel presente atto;

[) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e

vicende soggettive dell’Appaltatore.
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Resta inteso che la Fondazione siriserva di segnalare all’Autorita Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti
che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, I’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte
della Stazione Appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il
corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore
eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in
deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.

25. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARIA
Con la sottoscrizione del Contratto, I'’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti

dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti
di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a
determinare 'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. A tale
proposito I'Aggiudicatario si impegna a far transitare tutte le somme presso un conto corrente bancario o postale,
gestito anche in via non esclusiva, o altri strumenti comunque idonei a consentire la piena tracciabilita finanziaria.
L'Aggiudicatario & tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 7 giorni lavorativi dalla variazione, gli
estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalita delle persone fisiche autorizzate a operare.
L'Aggiudicatario si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o i subcontraenti, a pena
di nullita assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla predetta legge, dandone contestuale notizia, nelle forme della dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000 alla Stazione Appaltante. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria & tenuto a darne immediata
comunicazione all'’Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la
Stazione Appaltante. Ai sensi della Determinazione dell'Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22
dicembre 2010, I'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario,
eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Il cessionario e tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'appaltatore riportando il CIG dallo stesso
comunicato.

26. CODICE ETICO
In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.

231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, il Fornitore dichiara di essere a conoscenza sia dei principi, delle
norme, degli standard previsti dal modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che il Codice Etico della
Fondazione copia del quale & disponibile sul sito internet della Fondazione (www.teatroallascala.org).

Nel dar corso alle attivita in qualsiasi modo connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia nei confronti
della Fondazione, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, il Fornitore siimpegna a:

1. rispettareiprincipi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque
tale danon esporre la Fondazione al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001;

2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori
della Fondazione a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello.
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In caso di mancata osservanza di tali principi, la Fondazione si riserva la facolta di risolvere il Contratto, salvo il diritto
al risarcimento di ogni danno patito e patendo per tale inadempimento.

27. RIFERIMENTO AD ALTRE NORME
Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le

presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

28. FORO
Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione

del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo sara quello di Milano.

Il Responsabile Unico di Progetto
Dott. Claudio Migliorini
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